INVERSORA MACROANDES C.A.
Proyectos, Ingeniería y Soluciones Integrales de Construcción
RIF: J-411614769

COTIZACIÓN 4TA. ETAPA LA ESTANCIA

OBRA A EJECUTAR:

4ta. Etapa la Estancia

UBICACIÓN:

Residencias La Estancia, Torre A, piso 2, apto 2-4, Av. Las Américas, Mérida, Edo. Mérida

FECHA DE PRESENTACIÓN:

06 de noviembre de 2026

1. PRESUPUESTO Y COTIZACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se presenta la oferta económica detallada por partidas para la ejecución de los trabajos, esto incluye materiales y mano de obra:

PARTIDA	DESCRIPCION	P.U.	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL $
1	ARREGLO DE LAVAMANOS CAMBIO DE DESCARGA Y SIFON	$ 95,22	1	PIEZA	$ 95,22
2	CAMBIO DE CUELLO DE CISNE EN PURIFICADOR DE AGUA. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.	$ 111,10	1	PIEZA	$ 111,10
3	CAMBIO DE APERTURA DE PUERTAS EN MUEBLE DEL AREA DE SERVICIOS. CAMBIO DE BISAGRAS.	$ 119,03	1	PIEZA	$ 119,03
4	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA ELECTRICO.	$ 936,38	1	PIEZA	$ 936,38
	INTERVENCION EN EL TABLERO: • LIMPIEZA TECNICA, REORGANIZACION • Y PEINADO DE CONDUCTORES. • REEMPLAZO DE 3 BREAKERS. • IDENTIFICACION CLARA DE CADA • CIRCUITO Y BALANCEO DE CARGAS.				
	CIRCUITOS DE FUERZA Y ALUMBRADO: • CORRECCION DE EMPALMES. • REEMPLAZO DE CONDUCTORES ELECTRICOS. • SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DEFECTUOSOS. • INSTALACION DE TOMACORRIENTE ESPECIAL 220 EN AREA DE SERVICIO.				

	• INSTALACION DE TOMACORRIENTE INTEMPERIE EN JARDINERA. • INDEPENDENCIA DEL CIRCUITO DE LA NEVERA.				
5	LAMPARA ELEGANCE DE TECHO EN SALA (SEGÚN BOCETO ENVIADO)	$ 253,91	1	PIEZA	$ 253,91
6	PINTURA EN MARCOS METALICOS	$ 23,81	6	PIEZAS	$ 142,86
			TOTAL		**$ 1.658,50**

OBSERVACIÓN:

Condiciones Comerciales:

- **50% de anticipo**
- **50% al final de la ejecución**

INVERSORA MACROANDES

Gerencia de Proyectos e Ingeniería